GKIS.ZP.271.6.2020 Zatacznik nr 4
WZOR

Umowanr..............

zawarta wdniu ................... w Baniach Mazurskich pomi¢dzy Gming Banie Mazurskie, z siedzibg wtadz
przy ul. Konopnickiej 26, 19-520 Banie Mazurskie, NIP 847 16 12 215, REGON 790671188 reprezentowang
przez: Lukasza Kulisia - Wéjta Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Wladystawa Bilasa

zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

zwanym dalej ,,Wykonawcg”
zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Podstawe zawarcia umowy stanowi wynik zamowienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pozn. zm. ) w trybie
przetargu nieograniczonego (nr sprawy: GKIS.ZP.271.6.2020).

§1.
Przedmiot umowy

1. Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace na realizacji zadania pn.
budowa kostnicy i kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Baniach Mazurskich
Inwestycja dofinansowana z projektu Rzadowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zrodtem finansowania projektu jest Fundusz Przeciwdziatania COVID-19.

2. Szczegbdtowy zakres robot Wykonawcy zostal okreslony w projekcie budowlanym, przedmiarze robot oraz
ogo6lnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy
Zamawiajagcemu w terminie w niej uzgodnionym.

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa w sytuacji gdy
wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy.

5. Przewiduje si¢ mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych w dokumentacji
projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bg¢dzie zb¢dne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy.
Roboty takie w dalszej czgsci umowy nazywane sg robotami ,,zaniechanymi”.

6. Przewiduje si¢ mozliwos¢ robot dodatkowych.

7. Roboty zamienne, zaniechane i dodatkowe moga zosta¢ wykonane wylgcznie na podstawie uprzednio
sporzadzonego protokotu koniecznosci, podpisanego przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz
zatwierdzonego przez osoby upowaznione do podpisywania umow ze strony Zamawiajacego i
Wykonawcy.

8. Wprowadzenie robot zamiennych lub dodatkowych moze spowodowaé konieczno$¢ zmiany wysokosSci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1.

9. Wykonanie robdt zamiennych i dodatkowych nie powodujgcych zwigkszenia warto$ci wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 9 ust. 1. nie wymaga sporzadzenia przez strony aneksu do umowy.



10.Roboty dodatkowe wynikajace z decyzji organdow nadzoru budowlanego lub bedace nastgpstwem btedow
lub zaniedban Wykonawcy, zostang wykonane przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia - w
terminach wynikajacych z niniejszej umowy.

§2.

Terminy

1. Termin rozpoczgcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem protokolarnego
przekazania terenu robot Wykonawcy.
2. Termin zakonczenia robdt bedgcych przedmiotem umowy nastgpi nie poézniej nizdo ................. r.

§3.

Dokumenty, ktére beda uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna cze$¢ niniejszej Umowy,
korzystaja z nastepujacego pierwszenstwa:

1) niniejsza Umowa,

2) projekt budowlany,

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

4) SIWZ,

5) przedmiary roboét

6) oferta Wykonawcy

§ 4.

Kierownik budowy i nadzoér inwestorski

1. Wykonawca ustanawia jako kierownika budowy: ...................co

2. Obowiazki kierownika budowy okreslaja przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z2020r. poz. 1333).

3. Zmiana na stanowisku kierownika budowy moze nastgpi¢ z waznej przyczyny.

4. Wykonawca poinformuje Zamawiajagcego w przypadku wystapienia koniecznos$ci dokonania zmiany
kierownika budowy.

5. Zmiana kierownika budowy nie jest zmiang umowy.

6.Zamawiajcy ustanawia jako inspektora nadzoru inwestorskiego: ...........coceviiiiiiiiiiiiiii i

§ 5.

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot, w terminie do 5 dni roboczych
liczac od dnia podpisania umowy,
2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego,
3) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,
4) terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§ 6.
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada konieczne do§wiadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbgdne do
prawidtowego wykonania umowy.
2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:
1) przejecie terenu robot od Zamawiajacego,
2) zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot,
3) wykonanie przedmiotu umowy z materiatow odpowiadajacych wymaganiom okre§lonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333),



4) okazanie na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu,

5) zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie
z kosztami utylizacji,

6) jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych z nastepujacych
ustaw:

a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z
pézn.zm.),

b) ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.),

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowa¢ z uwzglednieniem ewentualnych

zmian stanu prawnego w tym zakresie.

7) ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci za stan i1 przestrzeganie przepisow bhp, ochrong p.poz i dozér
mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie przyjgtym
od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,

8) terminowe wykonanie i przekazanie do uzytku przedmiotu umowy oraz o$wiadczenie, ze roboty
ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowa i odpowiadaja potrzebom, dla ktorych sa
przewidziane wedlug umowy,

9) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow,

10) dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajagcych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiatow i urzadzen w tym np. wynikow oraz protokotéw badan, sprawozdan i
prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy,

11) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak rowniez terenow
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wilasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow
terenu drog, nawierzchni lub instalacji,

12) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow niezbgdnych przy
odbiorze,

13) uzgadnianie z przedstawicielem Zamawiajagcego propozycji kolorystyki materialow dla robot
wykonczeniowych,

14) dostarczenie niezbednych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiatow i urzadzen w tym np. wynikow oraz protokotow badan, sprawozdan i
proéb dotyczacych realizowanego niniejszego przedmiotu zamowienia

15) uzyskanie wymaganych dokumentow, protokotow i zaswiadczen z wynikami wykonanych badan,
pomiardéw, przeprowadzonych prob i sprawdzen (m. in. odbiorow technicznych, rozruchu, sprawnos$ci
dziatania instalacji i urzadzen,

16) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania robot w
terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia,

17) ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ w
petnej wysokosci,

18) posiadanie  polisy  ubezpieczeniowej, potwierdzajacej ubezpieczenie  Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci;

19) informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub
okoliczno$ciach, ktore mogg wplynaé¢ na jako$¢ robdt lub termin zakonczenia robot,

20) prowadzenie wszystkich rodzajow robot przez osoby uprawnione zgodnie ze sztukg budowlana,
wiedzg techniczng oraz obowigzujacymi przepisami prawa,

21) zapewnienia obshugi geodezyjnej przez uprawnione shuzby geodezyjne w zakresie niezb¢gdnym do
prawidlowej realizacji zamowienia,

22) wykonania dokumentacji budowlanej powykonawczej,

23) wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z wyszczegoOlnieniem powierzchni
wykonanych elementow,

24) informowania w formie pisemnej inspektora nadzoru i Zamawiajgcego o zagrozeniach, ktdére moga
mie¢ ujemny wplyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robot, opdznienie planowanej daty



zakonczenia robot oraz do wspolpracy z Zamawiajacym przy opracowywaniu przedsiewzieé
zapobiegajacych zagrozeniom.

25) przy realizacji robét Wykonawca bedzie zatrudniat na podstawie umowy o prace w wymiarze czasu
pracy adekwatnym do powierzonych zadan , wszystkich pracownikow fizycznych oraz operatorow
maszyn 1 urzadzen , za wyjatkiem kierownika budowy i kierownikdéw robot, ktoérzy wykonuja
czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia. Wymog ten ma takze zastosowanie do podwykonawcow
oraz dalszych podwykonawcoéw. Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ w umowie z podwykonawcg
powyzszy wymog zatrudnienia. Rodzaje czynno$ci niezbednych do realizacji zamowienia, ktorych
dotyczy powyzszy wymog zatrudnienia na umowe o pracg 0sob wynika z dokumentacji.

26) Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ oswiadczenie o spelnieniu obowigzku, o ktéorym mowa w
pkt. 25. Oswiadczenie powinno zawierac ilo$¢ zatrudnionych osdb na umowe o pracg oraz stanowisko
pracy. Wykonawca ma obowigzek przedklada¢ na biezgco aktualne o§wiadczenie, w sytuacji zmiany
ilosciowej pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o pracg. Zasady powyzsze stosuje si¢
odpowiednio do podwykonawcow,

27) Zamawiajagcy uprawniony jest do przeprowadzenia kontroli, w zakresie realizacji obowigzku
okreslonego w pkt. 25, a w sytuacji watpliwosci co do sposobu zatrudnienia pracownikow, moze
zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie stosownej kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej starannosci

okreslonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organow

panstwowego nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg — Prawo

budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa.

§7.
Materialy

. Materialy i urzagdzenia powinny odpowiada¢ wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonych w art. 10 — ustawy Prawo budowlane, wymaganiom Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia wraz z zalacznikami, co do jakosci.

. Wykonawca nie moze dokona¢ zmian w materiatach oraz rozwigzaniach technicznych zawartych
w dokumentacji budowlanej. W przypadku konieczno$ci zastgpienia pewnych materiatlow jedynie
Zamawiajacy ma prawo zdecydowa¢ o uzyciu innych réwnowartoSciowych materiatow i rozwigzan
technicznych.

. Na kazde zgdanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatlow: certyfikat zgodnos$ci z obowigzujacg norma lub aprobatg techniczna.

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania
na zadanie Zamawiajgcego odnosnie jako$ci robot wykonanych z materialdow Wykonawcy na terenie
budowy.

. Badania, o ktérych mowa w ust. 4 beda realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt.

. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materialy bgdZz wykonanie robot
jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce.

§ 8.
Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:

1) odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
2) odbior koncowy.

2. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru sprawdzenie kazde;j
roboty budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu.

3. Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednoczes$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru .

4. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot zanikajacych iulegajacych
zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 2 dni roboczych od daty zgloszenia gotowosci do odbioru
i potwierdza odbiér robot wpisem do Dziennika budowy.



5. Jezeli Inspektor nadzoru uzna odbidr robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie okre§lonym w
ust. 4.

6. W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru gotowosci do odbioru robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich odbiorem, Wykonawca jest
zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wlasny koszt
przywrdci¢ stan poprzedni.

7. Odbioér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robdt budowlanych
sktadajgcych si¢ na przedmiot Umowy.

8. Faktyczne wykonanie robot potwierdzane jest w Dzienniku budowy przez Kierownika budowy oraz
Inspektora nadzoru .

9. Wykonawca zglasza Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio w
siedzibie Zamawiajacego.

10. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nastepujace
dokumenty:

1) dziennik budowy,

2)dokumentacje¢ powykonawcza, opisang i skompletowang w jednym egzemplarzu,

3)wymagane dokumenty, protokoty i za§wiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen, instrukcje

uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4)oswiadczenie Kierownika budowy (robot) o zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa,

obowigzujacymi przepisami i normami,

5)dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10

ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy),

6) dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,

7) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg w dwoch egzemplarzach.

11. Zamawiajacy wyznaczy dat¢ i rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego robdt stanowigcych przedmiot
umowy w ciggu 7 dni roboczych od daty zgtoszenia i powiadomi uczestnikow odbioru.

12. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych
wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac odbior koncowy, wyznaczajac Wykonawcy
termin do wykonania robot, usunigcia wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy
ztozono$¢ ich techniczng, a po jego uplywie powrodci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.

13. Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

14. Zakonczenie czynnosci odbioru koncowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty
rozpoczgcia odbioru.

15. Strony postanawiajg, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokét odbioru koncowego robot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych w tej dacie wad.

16. Podpisany protokot odbioru koncowego roboét jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.

17. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad lub usterek przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniaja w tresci protokolu termin i sposob ich usunigcia. Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek
w terminie lub w sposdb ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad i usterek podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

18. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad i usterek.

19. Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron Umowy protokotu odbioru koncowego robot.

§9.

Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

1. Cen¢ za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy (wraz z podatkiem VAT), Strony ustalajg jako
ryczaltowe w wysokosci: .............. ztotych netto, podatek VAT w kwocie ................. ztotych, co daje
taczna kwote brutto (stownie: ................ ztotych ...../100.).



. Roboty dodatkowe wynikajace z decyzji organdow nadzoru budowlanego lub begdace nastgpstwem bigdow
lub zaniedban Wykonawcy, zostang wykonane przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia - w
terminach wynikajacych z niniejszej Umowy.
. Dane Zamawiajacego niezbe¢dne do wystawienia faktury:
Nabyweca: Gmina Banie Mazurskie

ul. Konopnickiej 26

19-520 Banie Mazurskie

NIP 847 16 12 215

Odbiorca: Urzad Gminy w Baniach Mazurskich
ul. Konopnickiej 26
19-520 Banie Mazurskie

. Wykonawca moze ztozy¢ faktur¢ za ukonczone roboty po odbiorze i rozliczeniu robot, w oparciu o
bezusterkowy protoko6t odbioru robot.

. Platnosc¢ za faktur¢ koncowg bedzie dokonana przelewem z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy
nr rachunku: .................. w ciggu 14 dni liczac od daty otrzymania przez Zamawiajacego
dokumentow o ktorych mowa w § 8 oraz poprawnie wystawionej faktury.

. Wykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelnoSci wynikajagcych z niniejszej umowy bez zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pisSmie pod rygorem niewazno$ci. Zaptata naleznego Wynagrodzenia
podwykonawcy zostanie uregulowana zgodnie z zapisami art.143c ustawy Prawo zamowien publicznych.
. Jezeli umowa bedzie realizowana z pomocg podwykonawcow do kazdej faktury, z wyjatkiem pierwszej,
bedzie dotagczone pisemne oswiadczenie Wykonawcy o uregulowaniu przez niego na rzecz
podwykonawcoéw naleznosci z tytutu dotychczas wykonanych przez nich robdt, zgodnie z terminami
ptatnosci, wynikajacymi z umow zawartych z podwykonawcami. Brak takiego o$wiadczenia begdzie
podstawag nieprzyjecia do realizacji faktury przez Zamawiajgcego.

§10.
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na okres .............
miesiecy od dnia odbioru koncowego.

. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usunig¢cia wad i usterek w terminie 10
dni roboczych liczac od daty pisemnego (listem, faksem, e-mailem) powiadomienia przez Zamawiajgcego.
Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.

. Wady, ktére wystapity w okresie gwarancyjnym niezawinione przez Zamawiajgcego, Wykonawca usunie
w ciggu 10 dni roboczych od daty otrzymania zgloszenia.

. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu r¢kojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie rekojmi, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 10 dni roboczych od daty wyznaczonej przez Zamawiajacego
na ich usunig¢cie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad begda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§11.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia, najpdzniej w dniu podpisania umowy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 8 % wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktérym mowa
wlOust. It .ooooviiinnini. zt (stownie Ztotych: ........................ )w formie ................

. Zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy mogg by¢ dokonywane z zachowaniem
ciggloscii bez zmniejszania wysokosci.



3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujacych
terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru konicowego,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciagu 15 dni od uptywu okresu rgkojmi za wady.

4. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej
mowa w ust. 3 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na
usunigcie wad.

§12.
Kary umowne

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:

1) za opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy dzien opodznienia (termin zakonczenia robot okreslono w § 2 ust.
2 niniejszej umowy),

2) za opoOznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 9 wust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczonego od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad,

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 15 % wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 9 wust. 1.

4) zakazdy ujawniony przypadek nie przestrzegania przez Wykonawce § 6 ust.2 pkt 25 — w wysokosci
1000,00 zt za kazdg osobe¢ niezatrudniong na umowe o prace. Kara ta stanowi¢ bgdzie wynik iloczynu
kwoty 1000,00 zt oraz iloéci miesigcy podczas ktorych dana osoba nie miata wymaganej umowy o
prace,

5) za kazdy ujawniony przypadek nie zawarcia przez Wykonawce zapisow z § 6 ust. 2 pkt 25 — w
wysokosci 1000,00 zt.

6) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - 500 zt
za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow.

7) za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom 100 zt za kazdy dzien opdznienia od dnia wymagalnosci do dnia zaplaty,

8) zanieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 300 ztotych za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

9) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 300 zt za kazda nieprzediozona kopi¢ Umowy lub jej zmiany.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogolnych, o ile warto§¢ faktycznie
poniesionych szkdd przekracza wysokos¢ kar umownych.

3. Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz osob trzecich wierzytelnoSci powstalych w wyniku realizacji
niniejszej umowy.

4. Zamawiajacy moze potraci¢ kary umowne z platnosci naleznych wykonawcy, na co Wykonawca wyraza
zgode.

§13.
Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze powierzy¢, za pisemng zgodg Zamawiajacego, Podwykonawcy wyltacznie zakres robot
wskazany w ofercie.

2. Wykonawca w pelni odpowiada za wykonanie catosci zamoOwienia, za jako$¢ i terminowos$¢ robot
wykonywanych przez Podwykonawcow.

3. Wykonawca zapewni, w umowach z Podwykonawcami, aby suma wynagrodzen ustalona w nich,
za zakres robot wykonywanych w podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajacego za
ten zakres robot w jego ofercie.

4. Umowy, o ktorych mowa w ust. 3, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do zapoznania i akceptacji
przed ich zawarciem.



5. W przypadku zatrudnienia Podwykonawcow wraz z faktura za wykonane roboty Wykonawca zobowigzany
jest przedlozy¢ Zamawiajgcemu:
1) dowod zaptaty Podwykonawcy,
2) o$wiadczenie Podwykonawcy potwierdzajace zaplate naleznej mu kwoty za dany etap robot,
3) pisemne oswiadczenie Podwykonawcy, Ze nie rosci sobie zadnych praw wobec Zamawiajacego co
do kwoty naleznej za wykonane roboty.

6. W razie odmowy zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca winien podac
Zamawiajacemu przyczyny odmowy oraz szczegdélowo umotywowaé Zamawiajacemu, iZ nie narusza
to prawa ani tez warunkéw umowy. Zamawiajacemu przystuguje w takiej sytuacji prawo szczegoélowego
zbadania wywigzywania si¢ Wykonawcy z warunkéw umowy z Podwykonawca, ogledzin przedmiotu
umowy, a takze domagania si¢ od Podwykonawcy zlozenia stosownych o$wiadczen oraz udostgpnienia
dokumentow umownych.

7. W przypadku niedopetienia powyzszych obowiazkow Zamawiajacy wiadny jest obnizy¢ kwote platnosci
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwote nalezng Podwykonawcy, zatrzymujac ja jako zabezpieczenie
na wypadek roszczen Podwykonawcy, ktore moga by¢ skierowane wobec Zamawiajacego w trybie art.
647'§ 5 Kodeksu cywilnego.

8. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wlasne.

9. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajagca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 2.

10.Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastagpi¢ wylgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

11.Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu, projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z zestawieniem ilosci robdt i ich wycena
nawigzujacg do wartosci przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, nie p6zniej niz 3 dni roboczych przed
jej zawarciem.

12.Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 3 dni roboczych od dnia przedtozenia
mu projektu nie zgtosi na pisSmie zastrzezen.

13.Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub po
uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo w
terminie 3 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 2 dni przed dniem skierowania
Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

14.Zamawiajacy zglosi Wykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 3 dni od jej przedtozenia.

15.Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang
przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 3 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zglosi
do niej na piSmie sprzeciwu.

16.Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatlem kopi¢ zawartej Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowiace czgs$¢ przedmiotu Umowy, w
terminie 3 dni od dnia jej zawarcia.

17.Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy Podwykonawcy, z
ktoérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego lub moze
usuna¢ takiego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

§ 14.
Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tre$ci niniejszej umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem
formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci w nizej wymienionych przypadkach:
1) zmiany terminu realizacji z powodu:
a) okoliczno$ci sity wyzszej, np. wystgpienia zdarzenia losowego wywolanego przez czynniki
zewnetrzne, ktorego nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnosciag w szczegolnosci zagrazajacego
bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;
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b) dzialan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania nie s konsekwencja
winy ktorejkolwiek ze stron;
c) istotnych brakow lub bledow w dokumentacji projektowej, rowniez tych polegajacych na
niezgodno$ci dokumentacji z przepisami prawa,
d) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zaméwienia proponowanych
przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla Zamawiajgcego;
e) wystgpienia robot niemozliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy,
f) z powodu niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, ktore uniemozliwiajg realizacje
przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (warunkami technicznymi — normami);
g) zaistnienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci spowodowanych
sytuacjg finansowa, zdolnosciami platniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub
okoliczno$ciami, ktore nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, 2) zmiany
wynagrodzenia, w przypadku:
a) zmiany technologii wykonania robot, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego i pod
warunkiem, ze zmiana ta bedzie korzystna dla Zamawiajacego;
b) odstapienia, na wniosek Zamawiajacego, od realizacji czgsci przedmiotu zamowienia.

2. Poza innymi przypadkami okre§lonymi w umowie, zmiany do umowy beda mogly by¢ wprowadzane
w zwigzku z zaistnieniem okoliczno$ci, ktorych wystgpienia Zamawiajacy ani Wykonawca nie
przewidywali w chwili zawierania umowy, a ktore maja wptyw na prawidtowe wykonanie przewidzianych
w umowie rob6t budowlanych.

§ 15.
Umowne prawo odstapienia od umowy

Oprocz przypadkéw wymienionych w tytule XVI Ksiegi trzeciej Kodeksu Cywilnego stronom przystuguje
prawo odstapienia od umowy w podanych nizej przypadkach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1)
2)

3)

4)

5)
6)

Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robdt w ciggu 7 dni roboczych od przejecia
placu budowy pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego zlozonego na pismie,
Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu umowy i
przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,
wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w
tym przypadku moze nastagpi¢ w terminie 14 dni od powzigcia wiadomo$ci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z
tytutu wykonania cz¢$ci umowy,
Wykonaweca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposob niezgodny z niniejsza umowa,
specyfikacjg techniczng lub wskazaniami Zamawiajgcego,

w razie upadtosci lub rozwigzania firmy Wykonawcy,

gdy zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
3. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazajg nastepujace obowiazki:

1)
2)

3)

4)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z ktdrej to winy nastapito odstgpienie od umowy,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych, jezeli odstgpienie
od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktéorym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzaciji robot w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokot inwentaryzacji robot w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przej¢cia od Wykonawcy terenu robot
w terminie 7 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane
do dnia odstapienia.

4. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umowg Zamawiajacy
moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni
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termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstapic,
powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy.
5. Wykonawca nie moze zbywa¢ na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji
niniejszej umowy.
6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, obowigzany
jest do:
1) dokonania odbioru robodt przerwanych, w terminie 3 dni od daty przerwania oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostalty wykonane do dnia odstgpienia,
2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozor w terminie 2 dni od daty podpisania przez
strony protokotu inwentaryzacji robot.

§ 16.
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad wiasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje si¢ obowigzujgce przepisy prawne Ww
szczegolnosci ustawe Prawo Zamowien Publicznych, Prawo budowlane oraz Kodeks Cywilny.

§17.

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiagcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatacznikami do Umowy sa:
1) zatgcznik nr 1 — oferta Wykonawcy,

2) zalgcznik nr 2 — dokumentacja projektowa,
3) zatacznik nr 3 — specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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